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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO PARA LA “RENOVACION PARCIAL DE LA INSTALACION DE
CLIMATIZACION EN LA PLANTA 12 DEL HOSPITAL EGARSAT, DE EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON
LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276”.

na

1.-OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras necesarias para la renovacion parcial de la
instalacion de climatizacion existente en la planta +1 del Hospital Egarsat, de EGARSAT, MCSS n° 276,
situado en la Avenida del Tibidabo, 20, de Barcelona.

En su momento, la zona de la planta en cuestion estuvo destinada al servicio de Semi-intensivos del
Hospital y areas complementarias (almacenes, lavabos, zonas de limpieza y despachos médicos, siendo
disefada la instalacion de climatizacion segun los estandares habituales para este tipo de servicios.

Egarsat tomo la decision de desplazar dicho servicio y en consecuencia, dicha instalacion de climatizacion
a la zona donde reubico este servicio, manteniendo esta instalacion operativa en el resto de los espacios
no trasladados de la planta (areas de trabajo internas, despachos médicos, office y salas técnicas).

En la actualidad, estos espacios disponibles que suponen una superficie construida de 400,00 m2
aproximadamente, y son utilizados por un servicio de facultativos medicos donde se desarrollan
seguimientos de procesos y bajas laborales.

Por ello, la Mutua con la adecuacion fisica de los espacios que se destinan a ello, tiene previsto la
adecuacion, ampliacion y reforma de la parte de la instalacion que aln esta operativa, adaptandola a las
necesidades actuales y futuras.

El alcance de los trabajos a desarrollar mediante esta licitacion consiste en:

e Instalacion en fachada exterior de la planta de una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA), asi
como la estructura metalica de suportacion y la linea de alimentacion eléctrica desde el cuadro
de la planta.

e Reformay ampliacion de los sistemas de conduccion de aire, conduccion de agua y saneamiento
segln el proyecto ejecutivo aportado en estos Pliegos.

e Saneamiento, desmontaje y retirada a vertedero autorizado de las instalaciones en desuso y
vinculadas al objeto del contrato.

e Ayudas de albanileria, electricidad, pintura, carpinteria y en general de todos aquellos ramos
afectados por las obras licitadas en el ambito de actuacion definido.

Una vez concluida la reforma, asi como los trabajos complementarios detallados, la zona de la planta
afectada por ello, dispondra de un sistema de climatizacion polivalente y flexible a los cambios que
pudieran producirse en el futuro, garantizando en todo momento un elevado confort para los usuarios de
ella.

La ejecucion de este contrato quedara sujeta a lo especificado en la documentacion técnica entregada a
las empresas licitadoras, y aportada en los anexos del expediente, ajustandose esta en todo momento a
lo estrictamente definido en esta, sin ningln tipo de variacion en formatos y calidades.

Por ello, tendran caracter contractual todos los documentos técnicos (proyectos técnicos, estado de
mediciones, presupuestos y pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de estos) que se
refieran a las obras objeto de esta licitacion.

En caso de duda en la lectura del proyecto, prevalecera la memoria técnica, el estado de mediciones y el
presupuesto del proyecto técnico sobre la documentacion grafica del mismo.
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Ademas de la normativa de indole general de aplicacion y de la indicada en el Pliego de Clausulas de
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, seran de obligado cumplimiento las
siguientes:

- De caracter técnico en general: Codigo Técnico de Edificacion (en adelante, CTE), asi como la
Ley de Ordenacion de la Edificacion (en adelante, LOE).

- De Seguridad y Salud en obras de construccion -

- De medio ambiente.

- De los criterios complementarios surgidos por un mejor conocimiento de las obras en cuestion y
que sean autorizados por el Responsable Técnico de EGARSAT asi como por la Direccion
Facultativa de la Obra (en adelante, DF).

La clasificacion de la normativa anteriormente descrita no tiene caracter restrictivo, debiéndose en la
ejecucion de los trabajos objeto de la licitacion, aplicar cualquier otro tipo de normativa, ordenanza o
regulacion (de cualquier rango: nacional, autonémico y/o municipal) que aunque no especificada en esta
documentacion pueda afectar al objeto del presente contrato.

Toda la definicion de los trabajos a ejecutar queda reflejada y definida en el proyecto técnico redactado
por BIS ARQUITECTES DAVID GARCIA SLP, que se adjunta al presente expediente.

No se admitiran variantes de conceptos y criterios, asi como de los materiales definidos y
especificados en el proyecto técnico.

El incumplimiento de las prescripciones establecidas en el presente Pliego, asi como de cualquiera de los
documentos Anexos supondra la exclusion de la oferta en el procedimiento.

2.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y TIEMPO DE EJECUCION:
El presupuesto base de licitacion asciende a 94.964,95 euros (IVA excluido).

Este presupuesto se desglosa en:

Concepto Importe
Instalacion de climatizacion y ayudas 88.964,95 €
Estructura metalica de suportacion 6.000,00 €
Presupuesto base de licitacion 94.964,95 €

No se admitiran precios contradictorios en base a errores, omisiones, partidas que no figuren por defectos
en la descripcion de las partidas y que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas, asi como
aquellas que provengan de cambios de normativa. En caso de deteccion de dichos errores, omisiones,
partidas que no figuren por defectos en la descripcion de las partidas durante la fase de estudio de la
oferta, los licitadores deberan valorarlos en su oferta. Si fueran detectados durante la fase de ejecucion
de los trabajos, deberan ser asumidos por el/los contratistas sin incremento alguno de la oferta
adjudicada.

Cualquier propuesta economica superior a los importes indicados, sera desestimada de forma
automatica.

El tiempo de ejecucion maximo previsto para toda la obra, es de 4 meses (17 semanas) a contar a partir

del inicio de los trabajos, es decir, el dia siguiente de la fecha en la que se firme el acta de replanteo. Se
valorara positivamente la reduccién de este tiempo maximo previsto.
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3.-CRITERIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

De indole general, las obras objeto de este contrato se llevaran a término ademas de con las practicas de
la buena construccion, con las instrucciones de la DIRECCION TECNICA de la Direccion Facultativa (en
adelante, DF) todo ello bajo la supervision del Responsable de Obras de EGARSAT.

Por ello, las empresas contratistas estaran obligadas a ejecutarlas segun las instrucciones que les sean
marcadas por esta, en las condiciones marcadas por la normativa vigente, asi como aquella que se pudiera
promulgar durante el periodo de ejecucion de las obras y que afectaran al objeto del contrato.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones,
suministros y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se puedan producir y afectar a
Egarsat o a terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.

La empresa adjudicataria estara obligada a reponer, sin cargo para EGARSAT, todos los dafos y perjuicios
que ocasionen a terceros, directa o indirectamente, como consecuencia de la ejecucion de las obras
objeto de este contrato.

Dado que el Hospital dispone de espacios anejos en planta baja, susceptibles de ser ocupados con la
empresa adjudicataria del contrato, se valorara positivamente que la ocupacion de estos sea la menos
expansiva y la mas ordenada en cuanto a los medios y equipos a implantar.

En todo momento, la empresa adjudicataria debera atenerse a las disposiciones municipales e
instrucciones que reciban en lo referente al acceso de vehiculos a la obra, ocupacion de la via publica por
contenedores de residuos de obra y carga y descarga de materiales y residuos.

4.-CRITERIOS SOBRE LA DEFINICION DEL PROYECTO:

Una vez estudiado el proyecto, aportado en estos Pliegos, por las Empresas Constructoras-
Instaladoras/licitadoras (en adelante, EC-El), estas se hacen responsables de la ejecucion del mismo,
seglin se detalla. Si durante el estudio del proyecto, éstas detectaran discrepancias entre alguno de los
documentos que lo componen a la hora de ofertar, prevalecera sobre el resto, el Estado de Mediciones
aportado del proyecto. Se toma este criterio a la hora de ofertar, considerandose que durante la ejecucion
de las obras se estara a lo dispuesto en el proyecto ejecutivo.

Cualquier aclaracion o duda debe plantearse segin lo dispuesto en el apartado 32 del cuadro de
caracteristicas especificas del contrato, antes de la adjudicacion del mismo. Por este motivo, una vez
formalizado el contrato con la empresa adjudicataria, esta no tendra derecho a ninguna reclamacion
economica ante cualquier duda que sobre la interpretacion del proyecto pudiera surgir durante la
ejecucion de los trabajos, ni podra justificar retrasos en la planificacion de cualquier indole a
consecuencia de ello.

La interpretacion del proyecto y de los documentos que lo componen, corresponde Unicamente y
exclusivamente al técnico redactor del mismo y director de las obras, Bis Arquitectes David Garcia SLP.

En el documento de MEMORIA TECNICA, adjunto al presente pliego como anexo, se fijan las normas,
disposiciones y reglamentos que, por su caracter, son de obligado cumplimiento. Estas tendran la
consideracion de documentacion contractual y, por lo tanto, de obligada implantacion y cumplimiento.

En el supuesto de que la EC-EI, durante la ejecucion de las obras, no ajustase e

stas a lo dispuesto en la Memoria, o a las 6rdenes de la DF y/o Propiedad, se dejara constancia escrita de
este hecho en el libro de ordenes.
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En el supuesto de incumplimientos reiterados, se levantara la correspondiente acta, con las indicaciones
a seguir y fijando un tiempo para su ejecucion.

En caso, transcurrido el tiempo fijado, de no acatamiento a las disposiciones indicadas en el acta, Egarsat
podra resolver el contrato y exigir las responsabilidades que pudiera derivarse conforme a la normativa
aplicable.

5.-CRITERIOS PREVIOS LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

La direccion de la obra se ajustara, en todo momento, a lo establecido en el Codigo Técnico de la
Edificacion (en adelante el CTE) y demas normativa vigente y de aplicacion a las obras/instalaciones
objeto del contrato. Esta recaera sobre el director de obra/instalaciones, el director de ejecucion y el
responsable de coordinacion de seguridad y salud. Estas figuras integraran la (DF).

Por este motivo, la EC-El estara obligada a cumplir y ejecutar las instrucciones que le sean indicadas por
la DF en cumplimiento de la normativa vigente.

Una vez formalizado el contrato, la DF procedera junto con la EC-El a la comprobacion geométrica de la
zona de actuacion y al replanteo de las obras/instalaciones, extendiéndose a continuacion la
correspondiente acta de inicio y replanteo, la cual debera de ser firmada por todos los intervinientes en
la direccion y ejecucion de las obras.

Para este hecho, el levantamiento del acta, la EC/El debera de disponer en obra de la siguiente
documentacion y equipos:

- Plan de seguridad elaborado por la EC/El, que desarrolla el estudio de seguridad y salud
contemplado en el proyecto, asi como el informe favorable de la DF.

- Documentacion fotografica, si fuera necesaria.

- Medios humanos y técnicos para comprobar la coincidencia geométrica del local con la suficiente
precision, y que permita a la DF autorizar el inicio de las obras.

Esta acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a efectos de exigibilidad.

6.-CRITERIOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

El seguimiento de las obras objeto del presente contrato se articulara mediante los mecanismos descritos
a continuacion:

6.1 Visita de obras.

Durante la ejecucion de las obras se estableceran, para el control y seguimiento de los trabajos
contratados, las correspondientes visitas de obra de acuerdo a la periodicidad previa que se establezca
entre la DF y la EC-EI, siendo como minimo, para este tipo de obras cada tres semanas.

Cada visita generara el correspondiente levantamiento de acta de seguimiento, donde ademas de estar
firmada por todos los responsables de la ejecucion y seguimiento de la misma, tendra que recoger todas
las incidencias surgidas en el periodo establecido y la evolucion de la obra (seguimiento del planning,
control de ejecucion, control de materiales y demas decisiones y/o modificaciones sobre el proyecto
inicialmente previsto).

6.2 Documentacion en obra y organizacion técnica.
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Organizacion técnica por parte de la EC-El. La EC-El nombrara al responsable de ejecucion de la obra,
segln los compromisos de adscripcion de medios propuestos, previa aprobacion de la DF. Todo el personal
que intervenga en la ejecucion de las obras objeto del contrato, sera considerado a todos los efectos
legales como dependiente de la EC-El adjudicataria de la obra.

Una vez definido el responsable de ejecucion de las obras por parte de las EC-El, se detalla la
documentacion que ha de existir en todo momento en obra, dispuesta para su consulta en caso de
necesidad:

*  Proyecto técnico de las obras a ejecutar, con sus estados de mediciones, presupuestos y demas
documentos incluidos en el contrato de adjudicacion.

* Libro de o6rdenes. Sera aportado por la DF, correctamente diligenciado y que debe estar en todo
momento en la obra.

* Libro de incidencias. Como en el caso anterior debe estar en todo momento en la obra y lo ha de
facilitar el responsable Salud y Seguridad Laboral (SYS).

*  Programa del control de calidad de materiales. Segun los criterios definidos en proyecto.

*  Medios humanos y técnicos. La EC-El estara obligada en todo momento a disponer en obra de
todos los medios humanos necesarios e indicados en su oferta técnica, para poder cumplir los
términos previstos de ejecucion.

* Plan de Seguridad y Salud. La EC-El estara obligada en todo momento al cumplimiento de las
disposiciones que en materia de seguridad y salud laboral sean de aplicacion en las obras objeto
de este contrato. Por ese motivo la EC-El debera desarrollar el plan de seguridad y salud que una
vez aprobado por el coordinador de salud responsable de las obras, le sera devuelto a la EC-EI
para que esta a su vez lo presente ante la autoridad laboral competente.

Los gastos que pudieran generarse por este tramite iran a cargo de la EC-EI.

6.3 Planificacion de las obras.
Entre las documentaciones necesarias para poder licitar las obras por parte de las empresas licitadoras,
es necesaria la presentacion de un plan de ejecucion de obras con su correspondiente diagrama de barras.

Esta seré la herramienta que marcara los tiempos, de forma estricta, de ejecucion.

Una vez iniciados los trabajos, cualquier modificacion de este plan debe ser aprobado por las Direcciones
Facultativas (en adelante DF) y EGARSAT.

Para su cumplimiento, se seguira un control efectivo y riguroso del mismo, por ello, cualquier afectacion
en el cumplimiento de éste, sera comunicada a la DFs y EGARSAT para su oportuno seguimiento y
correccion.

6.4 Prevencion de Riesgos Laborales.

EGARSAT entregara a la empresa adjudicataria el “Dossier para la Seguridad de trabajadores de empresas
externas”. Este documento obliga a la empresa adjudicataria a:

* Trasladarlo a sus trabajadores para su conocimiento.

* Mantener todas las medidas necesarias para el autocontrol de las condiciones de seguridad
establecidas en su plan.
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*  Comunicar cualquier incidencia, sea de la indole que sea (de personas o inmuebles) en un plazo
maximo de 48 horas al responsable de Seguridad y Salud.
- Mejoras sobre el plan facilitado.
Ambas partes se comprometen a colaborar en el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad
y salud laboral, segln lo dispuesto en la legislacion vigente.
7.- CONTROL Y ABONO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
La EC-EI con la periodicidad que se indique, entregara a la DF para su revision, la medicion, a origen, de
las unidades de obra ejecutadas en el periodo anterior y aceptadas, siguiendo el orden establecido en el
estado de mediciones del proyecto y tomando como base los precios contratados. Una vez comprobada y
certificada por la DF, la veracidad de las unidades ejecutadas, esta (la EC) podra emitir la correspondiente
factura de estos.
La emision y el abono de dicha factura se efectuara segun la periodicidad acordada.
Todas las unidades de obra que acaben ocultas, el contratista estara obligado a realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definen y que tendran que
ser aceptados la DF.
Cuando la certificacion corresponda con el final de obra, se presentaran de forma separada los trabajos
adicionales que hayan sido convenientemente autorizados y realizados durante la ejecucion de las obras.

8.-CRITERIOS POSTERIORES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Con una antelacion suficiente, la EC-EI comunicara a la DF la fecha final de las obras, a fin de poder
tramitar convenientemente toda la documentacion necesaria para la recepcion de éstas.

Durante la recepcion de las mismas, la DF estara facultada para realizar las pruebas de funcionamiento
que considere oportunas de los elementos objeto de ellas, segin lo indicado en el proyecto técnico.

Sera condicion necesaria y obligatoria para recepcionar y liquidar éstas, aportar:

* Las legalizaciones, cuando corresponda, de las instalaciones de la obra ejecutadas y que asi lo
requieran.

*  Los certificados emitidos por los instaladores en aplicacion de la normativa vigente.

*  Los certificados, sellos de calidad y de homologacion de los materiales empleados en la ejecucion
de las obras.

* Los manuales de uso y de funcionamiento de los equipos instalados si fuera objeto del contrato.

* Los certificados y resultados de los controles de calidad, que hayan sido efectuados siguiendo el
plan de control establecido.

* Larelacion de las empresas subcontratistas que han intervenido en la obra.

*  Planos as-built de las obras e instalaciones.
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La no entrega de esta documentacion sera condicion suficiente para la no liquidacion y recepcion de la
obra.

Con la recepcion y aceptacion de la documentacion indicada, se redactara el acta de recepcion de obra,

la cual marcara el inicio del periodo de garantia de la obra de un afo de duracion. Se valorara
positivamente la ampliacion de este periodo inicial.

Firmado digitalmente por Agustin Morales (Responsable de Servicios Generales y Obras de EGARSAT)

JOSE

AGUSTIN  Acqussrsponpyos
MORALES Fecha: 2026.06.23 16:42:48 +02'00'
GALAN
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